Ministerstwo Zdrowia

Nr sprawy: ZP/12/2020 Warszawa, dnia 07.10.2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych,
ktérzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDZ NR 1 NA WNIOSKI WYKONAWCOW
WYJASNIENIA TRESCI SIWZ
ZMIANA TRESCI SIWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamowier publicznych (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1843) pod nazwa

DOSTAWA I WDROZENIE EUSLUG I OPROGRAMOWANIA DLA SZPITALNE'GO SYSTEMU
INFORMATYCZNEGO WRAZ Z USLUGA MIGRACJII DANYCH DO NOWEGO SRODOWISKA
BAZODANOWEGO ORAZ DOSTAWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)]

w Projekcie ,Wprowadzenie nowoczesnych e-ustug w podmiotach leczniczych
nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

Zamawiajacy — Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny udziela odpowiedzi na wnioski
Wykonawcow o zmiane tresci SIWZ udziela odpowiedzi na zadane pytana dotyczace SIWZ i dokonuje zmian
jej tresci:

1. Pytanie nr 1

W zwiazku z trescig SIWZ Rozdzial XVIII ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:
"Zamawiajacy Zada od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej:
"Zabezpieczeniem"

w wysokosci 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie. "

Prosimy o zmiane na 3%

owiedz n ie nr

Zamawiajacy podjat decyzje o zmniejszeniu kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z 10 %
do 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie

2. Pytanie nr 2

W zwigzku z treScia OPZ Rozdziat I1.4.8. Asysta techniczna w procesie migracji produkcyjne;:
"W ramach procesu migracji produkcyjnej Wykonawca przez okres 10 dni od jej wykonania Zobowigzany
Jest prowadzic asyste techniczng u Zamawiajgcego. W ramach tej asysty zobowigzany jest zapewnic
obecnosc u Zamawiajacego poczgwszy od 1 dnia roboczego (co najmniej 8h) po wykonaniu startu
produkcyjnego systemu na nowej bazie danych nastepujacych specjalistow:

1. Administrator bazy danych - 1 osoba 2 dni po starcie produkcyjnym

2. WdroZeniowiec systemu HIS — 2 osoby 5 dni po starcle produkcyjnym

3. Programista - projektant formularzy — 1 osoba 5 dni po starcie produkcyjnym"”
Prosimy o dopuszczenie asysty zdalnej.

Odpowiedz na Pytanie nr 2
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é asysty zdalnej w przypadku specjalisty o ktorym mowa w pkt.1
(Administrator bazy danych) oraz specjalisty o ktérym mowa w pkt.3 (Programista — projektant formularzy)
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Ministerstwo Zdrowia zdrowiu
Zamawiajacy podtrzymuje jednoczeénie wymadg prowadzenia asysty technicznej przez specjaliste o ktérym
mowa w pkt. 2 tj. Wdrozeniowiec systemu HIS w siedzibie Zamawiajacego.

3. Pytanie nr 3

W zwigzku z trescig OPZ Rozdziat 11.4.12. Instruktaze:
"Zamawiajacy udostepni Wykonawcy sale szkoleniowg na okres instruktaZy i wymaga nie mniej niz 100
godzin szkoleniowych"

Prosimy o zmniejszenie liczby godzin szkoleniowych do 50 godzin. W ocenie wykonawcy bazujac na
dotychczasowych do$wiadczeniach 50 godzin szkoleniowych w zupetnosci wystarczy.

owiedZ na Pytani 3
Zamawiajacy wyraza zgode na zmniejszenie liczby godzin szkoleniowych do 50 godzin.

4. nie nr 4

W zwigzku z trescig OPZ Rozdziat IIT Gwarancja:

"Migracja bazy danych i wdroZenie Szpitalnego Systemu Informatycznego SSI: System HIS, eUstugi — czes¢
medyczna — wdroZenie 12 miesfecy”

System HIS nie jest przedmiotem dostawy, prosimy o wykreslenie.

Odpowiedz na Pytanie nr 4
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu, ktéry otrzymuje brzmienie:” "Migracja bazy danych i wdroZenie
oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego SSI: eUstugi — wdrozenie 12 miesiecy"

nie nr 5

W zwigzku z trescig OPZ Rozdziat III Gwarancja:
"Tabela 2. Ustugi gwarancji dla Szpitalnego Systemu Informatycznego”

Szpitalny System Informatyczny nie jest przedmiotem dostawy, prosimy o wykreélenie Iub zmiane na
eUstugi.

Odpowiedz? na Pytanie nr 5
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu, ktory otrzymuje brzmienie: “Tabela 2. Ustugi gwarancii dla
oprogramowania dia Szpitalnego Systemu Informatycznego - eUstugi”

nie nr 6

W zwigzku z trescig OPZ Rozdziat 1.2 Cel Projektu:
"Celem gfownym Projektu jest umoZliwienie efektywnego Swiadczenia e-ustug publicznych przez podmioty
lecznicze. Podmioty biorace udziat w Projekcie zrealizujg dostosowanie systemow informatycznych czesci
biafej (HIS) do gromadizenia, przetwarzania oraz udostepniania elektronicznej dokumentacji medycznej
(EDM) oraz swiadczenia ustug elektronicznych indywidualnie w kazdym podmiocie leczniczym. Wymagac to
bedzie rozbudowy f/lub dostosowania obecnych systemow informatycznych HIS w podmiotach leczniczych
uczestniczgcych w realizacji projektu, w zakresie wymaganym do Swiadczenia ustug i funkci planowanych
w ramach Projektu. Ze wzgledu na rozny stan informatyzacji poszczegolnych podmiotow leczniczych, zakres
dostosowania systemow uwzglednia indywidualne potrzeby tych podmiotow niezbedne do zakresu Projektu
/ powoduje rozbudowe istniejgcych rozwigzari lokalnych. W wyniku realizacji Projektu kazdy z podmiotow
bedzie gotowy do Swiadczenia ponizszych e-ustug i funkgjonalnosci:

eprzetwarzanie i wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej,

ee-Rejestraca,

ee-Zlecenia,

ec-Analizy.

Fundusze i ; i
Europejskie Rzeczpospolita /\/\7 Uniiuil;:.?-hp:]nil::
Polska Cyfrowa - Polska i jski z

- Rozwoju Regionainego
Ministerstwo Zdrowia

Strona2



/\/\7_ ustugi

Ministerstwo Zdrowia w zdrowiu

Przewidywana jest takze rozbudowa warstwy infrastrukturalno-systemowej poprzez dostawe komponentow
I rozwigzan w obszarze sieciowym, sprzetowym oraz oprogramowania systemowego,”

Prosimy o potwierdzenie, ze dla Zamawiajacego zrédtowym systemem jest system CLININET firmy

CompuGroupMedical Sp. z 0.0. i ze Zamawiajacy nie dopuszcza wymiany posiadanego systemu
zrédiowego systemu HIS.

Odpowiedz na Pytanie nr 6

Zamawiajacy potwierdza, ze nie dopuszcza wymiany posiadanego systemu zrodtowego HIS z tego powodu
udostepnit wszystkim zainteresowanym Wykonawcom opis interfejséw integracyjnych HL7 opisujace
metody integracji oprogramowania firm trzecich z systemem zrodtowym HIS.

7. nie nr 7

Dotyczy Przetaczniki FC- 2 sztuki

Zamawiajacy wymaga:

Rodzaj obstugiwanych portéw: M Port (Mirror Port);

Przetacznik FC musi posiadaé nadmiarowe wentylatory N+1 oraz redundantne zasilacze.

Przetacznik FC musi zapewnia¢ opéznienie przy przesytaniu ramek FC miedzy dowolnymi portami nie
wieksze niz 700ns.

Urzadzenie musi wspiera¢ mechanizm balansowania ruchem w potaczeniach wewnatrz wielodomenowych
sieci fabric w oparciu OXID.

Parametry powyzsze dotyczg starszych wersji przefacznikéw firmy Brocade ktdre nie sg juz produkowane.
Celem zaproponowania Zamawiajacemu najnowszej linii produktowej prosimy o dopuszczenie
przetacznika FC ktSry musi zapewnia¢ op6znienie przy przesytaniu ramek FC migdzy dowolnymi portami
nie wigksze niz 900ns,ktory posiada 4 wentylatory oraz jeden zasilacz.

Oraz prosimy o usunigcie zapiséw:

Rodzaj obstugiwanych portéw: M_Port (Mirror Port);

Przefacznik FC musi posiada¢ nadmiarowe wentylatory N+1 oraz redundantne zasilacze.

Przefacznik FC musi zapewnia¢ opdznienie przy przesytaniu ramek FC miedzy dowolnymi portami nie
wieksze niz 700ns.

Odpowiedz na Pytanie nr 7

Zamawiajacy wyraza zgode na proponowane zapisy i dokonuje zmiany tresci ktdre otrzymujg brzmienie:

2 Rodzaj obstugiwanych portéw: D_Port (ClearLink Diagnostic Port), E_Port,
F Port,;

Przetgcznik FC musi posiada¢ nadmiarowe wentylatory N+1 oraz redundantne zasilacze - Zamawiajacy
usuwa wymaganie '

Przetgcznik FC musi zapewniac opéznienie przy przesytaniu ramek FC migdzy dowolnymi portami nie
wigksze niz 700ns. — Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci ktore otrzymujag brzmienie:

Przetacznik FC musi zapewnia¢ opéznienie przy przesytaniu ramek FC migdzy dowolnymi portami nie
wigksze niz 900ns.

Przewodniczacy Komisji Przetargowej
Pawet Baltaza

a7

Fundusze . . .
Europejskie Rzeczpospolita /\/\7 Unia Europejska
Polska Cyfrowa _ Polska # Europejski Fundusz

Rezwoju Regicnalnego
Ministerstwo Zdrawia

Strona3



