UMOWA Nr SPKSO/ZP-...... 12023
NA DOSTAWE | MONTAZ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY 40 kW

zawartaw dnil..........cccceeevevnenee. w Warszawie, pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym w Warszawie, dziataja-
cym na state pod adresem: ul. Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa, a tymczasowo pod adre-
sem: ul. Marszatkowska 24/26, 00-576 Warszawa, na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 0000113950, NIP: 113-21-68-300, REGON: 016084355, zwa-
nym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Prof. dr. hab. n. med. Jacka P. Szaflika — Dyrektora

a

..................... zsiedzibaw ..........,ul.............oc .., WpISang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez

.......................... Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ................, repre-
ZENTOWANG PIZEZ ..vonvveenreeaneeeineaaneeeneannnns ub..ooo prowadzaca dzia-
falno$¢ gospodarcza pod firmg..................... , wpisang do ewidencji dzialalnosci gospodar-
czej pod numerem.................. , zamieszkalego(a) w ................... , przy ul
.................. s eeererreneenenieneny NIP L, REGON ...................,, PESEL

................. ,adres siedziby ..........oocoiiiiiii,

zwang dalej "Wykonawca",

przy czym Zamawiajacy i Wykonawca dalej tacznie sg zwani: ,,Stronami", a kazdy z osobna:
»dtrong". Strony zawieraja umowe (zwang dalej ,,Umowg”) o nastepujacej tresci: Umowa zo-
staje zawarta na podstawie postanowien regulaminu zamowien obowiazujacego w Samodziel-
nym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym w Warszawie, ponizej progu okreslo-
nego na podstawie art. 2. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne,
polegajace na dostarczeniu, montazu i uruchomieniu instalacji paneli fotowoltaicznych
(PV) o mocy 40 kW wraz z niezbednymi robotami budowlanymi wykonanymi na
podstawie dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamoéwienia, specyfikacji
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
wymaganych prawem wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien (o ile sa
wymagane).

§ 2 Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiazany jest zrealizowac przedmiot umowy W terminie do 3 miesiecy od
daty zawarcia umowy.

2. Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania protokotu
przekazania terenu budowy przez Strony.

3. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia
umowy, jednak nie pdzniej niz w dniu 22 stycznia 2024 roku. Tym samym zamawiajacy
ustala dwa etapy realizacji przedmiotu zamowienia:
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a) etap przedwdrozeniowy przygotowawczy — do 6 tygodni od podpisania umowy,
dedykowany uzgodnieniom z zamawiajacym 1 akceptacji przez zamawiajacego rozwigzan
materiatowych i sprzetowych w formie kart materiatowych

b) etap realizacyjny — od przekazania placu budowy do zakonczenia prac wykonawczych,
skwitowany podpisanym protokotem odbioru koncowego robot

Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest data prawidtowego zgloszenia
na pisSmie Zamawiajgcemu gotowosci do koncowego odbioru przedmiotu umowy
zrealizowanego przez Wykonawce pod warunkiem, ze Zamawiajacy dokona tego odbioru.
Zasady dokonywania zgloszenia gotowosci Wykonawcy do koncowego odbioru
przedmiotu umowy oraz zasady jego dokonywania opisano w § 8 niniejszej Umowy.

Z czynnosci odbiorowych sporzadza si¢ protokot koncowego odbioru wykonanych robot
w dwodch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

§ 3 Wykonywanie przedmiotu umowy przez Podwykonawcow

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamowienia na
dostarczenie, montaz i uruchomienie instalacji PV oraz wykonania robot budowlanych,
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem bedzie
dostarczenie, montaz i uruchomienie instalacji PV oraz wykonanie robot budowlanych
objetych niniejszag umowsg, jest obowigzany, w trakcie realizacji tego zamowienia
publicznego do przedlozenia Zamawiajgcemu:

1) pisemnej informacji o zamiarze zlecenia okres§lonemu Podwykonawcy wykonania
czgs$ci prac wraz z okresleniem ich zakresu,

2) projektu tej umowy, p6zniej takze projektu zmiany tej umowy,

3) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ pisemng zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy,

4) cze$¢ dokumentacji projektowej, okreslajaca wykonanie robot przewidziane dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zatwierdzona przez tego
Podwykonawce.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca w zakresie dostawy, montazu badz
uruchomienia instalacji PV lub w zakresie wykonania rob6t budowlanych powinna
zawiera¢ w szczegOlnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi Iub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, wobec czego
umowa winna zawiera¢ zapisy dotyczace zakresu robot powierzonych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (w powierzonej czesci, nie wykraczajacej poza zakres
przedmiotu niniejszej umowy),

3) szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robot, w ukladzie
zgodnym i odpowiadajacy Harmonogramowi Rzeczowo Finansowemu uzgodnionemu
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, zawierajacy terminy wykonania zakresu
robot zlecanych podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i1 rozliczenia, nie
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

dhuzsze anizeli ustalone w harmonogramie uzgodnionym pomig¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

kwot¢ wynagrodzenia za roboty, ktdra nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

warunki ptatnosci — po odbiorze robot, postanowienia dotyczace wysokosci kar
umownych jak w § 12 niniejszej umowy, termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o0
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej (dorgczenie nie dtuzsze niz 5 dni od odbioru robot),

wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastgpowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czeSciowych robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Projekcie Budowlanym, oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, dostaw lub ustug, nie moze
zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy, zglosi pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1)

niespelniajagcej wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia, w tym
postanowien § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w szczegolnosci:

a) niespelniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o
podwykonawstwo, w szczeg6lnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy,

warto$ci wynagrodzenia z tytulu wykonania robét, sposobu 1 terminu ptatnosci oraz
okreslenia przedmiotu i zakresu tej umowy,

b) niezataczenia do projektu umowy, pozostatych dokumentow okreslonych w ust. 2,

c) gdy wynagrodzenie za wykonanie robot powierzanych do wykonania
Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty w ofercie Wykonawcy,

d) gdy projekt umowy nie bedzie zawieral harmonogramu rzeczowo — finansowego,
w ukladzie zgodnym 1 odpowiadajagcym Harmonogramowi Rzeczowo
Finansowemu uzgodnionemu pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
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10.

zawierajacego wysoko§¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy za poszczegdlne
etapy robot,

e) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce,

f) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego,

g) gdy termin realizacji robot okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umow3 dla tych robot,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca na podstawie umowy.

2) w przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dore¢czenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa prace projektowe, roboty budowlane, w terminie
14 dni od otrzymania projektu umowy, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiang,
ktorej przedmiotem sg prace projektowe, roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty doreczenia do siedziby Zamawiajacego kopii
umowy, o ktorej mowa w ust. 6, zglasza pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadku
stwierdzenia, ze jej treS¢ rozni si¢ od treSci zaakceptowanego wczesniej jej projektu lub
gdy jej tres¢ nie spelnia warunkoéw okreslonych w ust. 2-4. Niezgloszenie pisemnego
sprzeciwu w wyzej okreslonym terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany tresci zawartej umowy o podwykonawstwo w
celu dostosowania do zaakceptowanego przez Zamawiajgcego wzoru umowy lub do
warunkow okreslonych w ust. 2 w terminie 7 dni od dnia zgloszenia sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na prace projektowe
roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
z podwykonawcg, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, z wylaczeniem uméw o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci brutto wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z
tytutu niniejszej umowy, przy czym wyltaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci rownej lub wigkszej niz 50.000 zi. Uchybienie powyzszemu obowigzkowi
skutkuje obowiazkiem zaptaty kary umownej okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 5 umowy.

Jezeli w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 9, termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do wprowadzenia zmiany tej umowy w terminie 7 dni liczac od dnia
przekazania Wykonawcy tej informacji, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 12 ust. 1 pkt 4 umowy.
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19.
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21.

22.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalgczy¢ do przedktadanego dokumentu jego ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez
thumacza przysigglego.

Do jakichkolwiek zmian w tresci projektu umowy lub zawartej umowy o
podwykonawstwo zastosowanie maja zapisy niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci w
zakresie obowigzku przedstawiania Zamawiajgcemu projektow umow i kopii umow.

W przypadku dokonania zmiany Podwykonawcy, Wykonawca sktada pisemng informacj¢
o tej sytuacji wraz z uzasadnieniem. Ponadto zastosowanie majg warunki okre§lone
ustepach powyzszych niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest na zagdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu informacji w formie
pisemnej dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

Sumaryczna warto§¢ wynagrodzen brutto wynikajacych z uméw podwykonawczych i
naleznego Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §
7 ust. 1 ponizej.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, o ktorej mowa w ustgpie 21, dotyczy
podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania speiniania warunkow udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Zze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdOwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajacego
przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe Srodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawcg lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania cz¢$ci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ustgpow powyzszych stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy
(Podwykonawcéw), jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania i
zaniechania.

Przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do
podania Zamawiajagcemu nazwy albo imion i1 nazwisk oraz danych kontaktowych
podwykonawcdw 1 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, ktore
maja by¢ wykonane w miejscu podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego,
o ile sg juz znane. Wykonawca winien zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
winien przekazywa¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

Postanowienia ustepoéw powyzszych stosuje si¢ odpowiednio wobec zmian umowy o
podwykonawstwo.

§ 4 Oswiadczenia i zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada odpowiednig wiedzg, doswiadczenie, kwalifikacje,
potencjal, zasoby, sity i $rodki, narzedzia i instrumenty niezbedne dla nalezytego
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11.

wykonania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykona¢ go z najwyzsza
starannos$cig, zgodnie ze swa najlepsza wiedzg, w szczegolnosci z literalnym
respektowaniem dokumentacji projektowej zamawiajacego, zgodnie z dobra praktyka i
sztuka budowlang, zgodnie Z wszystkimi majagcymi zastosowanie przepisami prawa, oraz
ze szczegbdlnym uwzglednieniem interesOw Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wszelkie informacje i1 materialy niezbedne do
terminowej 1 prawidlowej realizacji przedmiotu umowy oraz, ze zapoznal si¢ z
lokalizacyjnymi warunkami prowadzenia i wykonania robdt i nie wnosi w tym zakresie
zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajacego - nhie
pézniej niz w terminie 1 dnia od dnia powzigcia wiadomosci - 0 wszelkich
nieprawidlowosciach oraz zagrozeniach powstania nieprawidtowos$ci mogacych mieé
jakikolwiek wpltyw na wykonanie niniejszej umowy lub na sytuacj¢ Zamawiajgcego w
sprawach objetych niniejsza Umowa, w tym w szczegdlnosci w przypadku wystapienia
okolicznos$ci mogacych mie¢ wptyw na wykonanie umowy w terminie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i przygotowaé¢ do odbioru przedmiot umowy Zz
najwyzsza starannoscig profesjonalisty, w sposob nalezyty, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, normami, wiedzg techniczng i dokumentacja projektowa

Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania podczas realizacji robot wytacznie wyrobow,
materialow 1 urzadzen posiadajacych aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robdt oraz
zastosowanych materialow 1 urzadzen.

Wykonawca zobowigzuje si¢ od momentu przejecia placu budowy, az do odbioru
koncowego, do ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody osobowe lub majatkowe
wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim, w szczegdlnos$ci za dziatania i zaniechania
0sOb za pomocg ktérych zobowigzanie wykonuje.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych
od dnia zawarcia niniejszej Umowy kopii uprawnien budowlanych 1 aktualnego
potwierdzenia przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa osob, ktore beda petnity
samodzielne funkcje techniczne przy realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie do 10 dni
roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
zwanego dalej HRF, podlegajacego akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do weryfikacji 1 aktualizacji na biezagco HRF. Kazdorazowa
aktualizacja HRF winna uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Aktualizacja HRF
nie bedzie miata wplywu na zmian¢ umownego terminu zakonczenia robot, ani na zmiang
warto$ci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. Aktualizacja HRF nie wymaga aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia we wlasnym zakresie 1 na witasny koszt
odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi, w tym od wszelkich ryzyk budowlanych
obejmujacych m. in. wykonywanie robdt, obiektow budowlanych, urzadzen oraz
wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwigzanego z wykonywaniem robot oraz
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej 1 kontraktowej za szkody
powstale w zwigzku z wykonywaniem dziatalnos$ci gospodarczej na czas realizacji robot
skladajacych si¢ na przedmiot umowy i utrzyma¢ ich wazno$¢ przez caly okres
obowigzywania niniejszej umowy.
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12.

13.

14.

15.

Minimalne warunki dla uméw ubezpieczenia ustala si¢ nastgpujaco:

1) Suma gwarancyjna — min. 500 000,00 PLN (stownie: pi¢Cset tysigcy ztotych i zero
grosy) na zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

2) Okres ubezpieczenia — czas realizacji przedmiotu umowy.

Kserokopi¢ odpowiednich uméw ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i
dokumentow uzyskanych od Zamawiajgcego w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy, w
tym w szczegolnosci do podjecia odpowiednich krokéw w celu ochrony ich poufnego
charakteru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ nie rozpowszechnia¢ w zakresie jego dziatalnosci zawodowe;j
i pozazawodowej informacji dotyczacych Zamawiajacego, przedsi¢biorstwa
Zamawiajacego oraz osoOb kierujacych przedsigbiorstwem Zamawiajagcego w sposob
naruszajacy jego dobre imig, renomg¢ lub inny interes.

§ 5 Uprawnienia i obowiazki Stron umowy

Strony niniejszej umowy sg zobowiazane do wzajemnej wspolpracy na rzecz osiggniecia
celu, dla ktorego niniejsza umowa jest realizowana.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
1) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 umowy,
2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

3) zapewnienie kontroli realizacji zamoOwienia z ramienia Zamawiajacego przez
profesjonalny, wykwalifikowany, uprawniony nadzor inwestorski

4) odbior koncowy nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,

5) zaptata wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z
ustalonymi w niniejszej umowie warunkami ptatnosci.

Zamawiajacy moze poleci¢ przeprowadzenie badan, ktére okaza si¢ konieczne do
stwierdzenia zgodnosci cech materialow i jakosci robot budowlanych. W przypadku
uzyskania wyniku stwierdzajacego niezgodno$¢ cech materialu lub jakosci robot z
warunkami okre$lonymi niniejsza umowa, Wykonawca zwraca Zamawiajagcemu calo$é
kosztow wykonania badania (w tym koszty pobrania proby, transportu, itp.). Wynik
badania potwierdzajacy wady jest tozsamy z uznaniem reklamacji, w takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do wymiany materialu wadliwego na wolny od wad lub
powtdrne wykonanie robot budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy usunigcia
okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, uzasadniajac swoje zadanie, a Wykonawca wtedy zapewni, ze
osoba ta w terminie wskazanym przez Zamawiajacego opusci teren budowy i nie bedzie
miata zadnego dalszego wptywu 1 zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem
Umowy. Jesli taka osoba nalezy do wymaganego personelu Wykonawcy zgodnie z WZ,
Wykonawca nie pozniej niz z datg usuni¢cia takiej osoby musi zapewni¢ nowg osobg,
spetniajaca powyzsze wymagania. Wykonawca i podwykonawcy zagwarantuja to prawo
odpowiednio w umowie z podwykonawcg 1 umowie z dalszym podwykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1) Ustanowienie kierownika budowy posiadajacego aktywne (przynalezno$¢ do Izby
InZynierow Budownictwa), uprawnienia do pelienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
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2) Na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa dokonac
wszelkich niezbednych uzgodnien, zawiadomien i pozwolen od stosownych
organdw administracyjnych.

3) Wykonanie szczegdtowego kosztorysu robot.
4) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego,

5) oznakowanie, organizacj¢ i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza
budowy wraz z organizacja i zabezpieczeniem ruchu na terenie budowy,

6) zabezpieczenie terenu budowy, w tym organizacja ochrony mienia na terenie
budowy, do czasu przekazania go do uzytkowania,

7) skladowanie gruzu i odpadoéw z rozbidrek w pojemnikach ustawionych w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, wywozenie gruzu i odpaddéw z rozbiorek na
biezaco, a po zakonczeniu robot catkowite uporzadkowanie terenu w terminie do 5
dni od dnia zakonczenia robot,

8) jezeli zajdzie taka potrzeba, zainstalowanie dla potrzeb budowy licznikéw
zuzycia wody, energii elektrycznej 1 gazu oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia w
okresie realizacji robot budowlanych,

9) odtworzenie i przywrdcenie do stanu pierwotnego terenow zajetych pod
inwestycj¢, demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu,

10) usuwanie w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie wszelkich stwierdzonych
wad i nieprawidlowosci,

11) staty nadzor prowadzony przez podmiot posiadajacy w tym zakresie stosowne
uprawnienia,

12) uczestniczenie Koordynatora robot lub Kierownika budowy w spotkaniach
koordynacyjnych dotyczacych spraw wymagajacych rozstrzygniecia przez
Zamawiajacego,

13) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
badan laboratoryjnych potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementéw
parametrow  technicznych  wymaganych  dokumentacja  budowlang 1
specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne musza by¢ wykonywane
przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy,

14) wykonywanie polecen i wskazowek Zamawiajacego,

15) organizowanie rob6t budowlanych w taki sposob, aby z tego tytulu nie byto
zbednych przerw w realizacji inwestycji oraz utrudnien w prowadzeniu przez
Zamawiajacego dziatalnosci podstawowej,

16) rozpoczgcie realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie od dnia przekazania placu

budowy,
17) przestrzegania zasad BHP, ppoz,

18) zagospodarowanie powstalych podczas prowadzenia robot odpadow. Utylizacje
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z r., poz. 1587 z p6zn.zm.),

19) wykonanie robot budowlanych z materiatdw odpowiadajagcych wymaganiom
okre§lonym przepisami prawa, w szczegolnosci zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 692 z p6zn.zm.), zwanej
dalej : ustawg Prawo Budowlane, oraz Polskim Normom,

20) uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (minimum jeden raz na rok),
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21) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych,

22) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania lub zaniedbania i
wynikle z tego tytulu ewentualne szkody spowodowane Zamawiajacemu lub
osobom trzecim w zwigzku z realizacjag przedmiotu niniejszej umowy lub
zaniechaniem wykonania czynnosci, do ktorych wykonania byt zobowigzany.

23) Respektowanie ograniczen wynikajgcych (czas pracy) z — stanowigcego zatgcznik
do niniejszej umowy - porozumienia pomig¢dzy Szpitalem Praskim, a SPKSO

§ 6 Osoby upowaznione do wykonywania postanowien umowy

Osobag upowazniong do dokonywania biezgcych uzgodnien dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego jest ............... , e-mail: ......... tel.
................. , lub osoba zastgpujaca.

Przedstawicielem Wykonawcy, dziatajacym w jego imieniu i na jego rzecz,
koordynujacym wykonywanie przedmiotu umowy jestPan/Pani ....................... , e-
mail: ......... stel oo ,tel. kom. .................. lub osoba zastepujaca.

Wykonawca ustanawia Kierownika robot elektrycznych w osobie: .....................
111 TSRS posiadajacej uprawnienia budowlane nr .................. z dnia
............. wydane przez ............cceeeiiiiiiiiiiiiieiiinienne. ..., pelnigey jednoczesnie
funkcje Koordynatora robot. Kierownik robét elektrycznych upowazniony jest do
reprezentowania Wykonawcy we wszelkich czynno$ciach zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy.

Zmiany Kierownika robot elektrycznych wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego
pod rygorem niewaznosci czynnosci dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionej nicobecno$ci Kierownika robot elektrycznych, Wykonawca
wyznaczy na pismie pod rygorem niewazno$ci czynnosci, osobe zastgpujaca na czas
jego nieobecnosci 1 uzyska, rowniez na piSmie pod rygorem niewazno$ci czynnosci,
akceptacje Zamawiajacego takiej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia cigglosci kierowania budowa przez osobe uprawniona.

§ 7 Wynagrodzenie za przedmiot umowy

Ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, okreslone
w ztozonej ofercie, wynosi:

NELEO oot zt
Prutto ..o zt
Wynagrodzenie uwzglednia podatek VAT wg stawki: ......... %.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zawiera wszystkie niezbg¢dnie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, wynikajace wprost z opisu przedmiotu
zamoOwienia, jak rdwniez nie ujete w opisie przedmiotu zamowienia, a niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy i usuniecia wad, tj. w szczeg6lnosci wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, tymczasowe, zagospodarowanie terenu budowy, koszty
utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna), transport materialow na
miejsce robot oraz sprawdzen, prob pomiaréw rozruchu technologicznego i regulacji
instalacji, uzgodnien, decyzji administracyjnych, etc.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia w
przypadku wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w § 8 ust. 3 pkt 8).

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$s¢ na
osobg trzecig, wierzytelnos$ci, przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajacego na
podstawie niniejszej Umowy ani dokonaé przekazu lub innego rozporzadzenia
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wierzytelno$cig o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze
praw zwigzanych z wierzytelno$cia, w szczegdlnosci roszczen o odsetki.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy roszczen z tytutu szkod 1 kar umownych na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 8 Odbiér wykonanych ustug i robot budowlanych przedmiotu umowy

Strony ustalaja stosowanie nastepujacych rodzajow odbioréw; robot budowlanych i
przedmiotu umowy:

1) Odbiory rob6t budowlanych :

a. Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
b. Odbidr czeSciowy,

c. Odbior koncowy,

d. Odbidr pogwarancyjny.

W przypadku odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1)

2)

3)

Kierownik budowy lub Koordynator robot zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajacego o fakcie wykonania robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie.

Zamawiajacy zobowigzany jest dokona¢ ich odbioru (sprawdzenia robot). Odbior
bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia pisemnie Zamawiajacego. Z czynno$ci odbiorowych sporzadzany jest
protokot.

w przypadku niezgloszenia do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania odkrycia rob6t i przywrocenia terenu
budowy do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odbioru koncowego przedmiotu umowy Strony umowy zobowigzane S3
do podjecia nastepujacych czynnosci:

1)

Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu
umowy poprzez dostarczenie pisma, ktore sktada w siedzibie Zamawiajacego. Do
zgloszenia nalezy dolaczy¢ dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy, w szczegoInosci:

a) aktualne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub
swiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie) uzytych materialow, o ile nie zostaty przekazane
Zamawiajacemu na wczesniejszym etapie realizacji przedmiotu zamowienia,

b) protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, o ile nie zostaty
przekazane Zamawiajacemu na wczesniejszym etapie realizacji przedmiotu
zamowienia,

c) dokumenty dotyczace zainstalowanych urzadzen (atesty 1 deklaracje,
instrukcje obstugi, karty gwarancyjne, itd.) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

d) kompletng dokumentacje powykonawcza wraz z  inwentaryzacj3
powykonawcza w ilosci 3 kompletéw w wersji papierowej i 2 kompletow w
wersji elektronicznej edytowalnej w formacie DWG i PDF,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

e) os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu zamowienia
zgodnie z dokumentacja projektowa (bez odstepstw istotnych w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane), sztuka budowlana, przepisami technicznymi w
budownictwie oraz obowigzujagcymi przepisami prawa

Ztozenie przez Wykonawce zgloszenia gotowosci do koncowego odbioru
przedmiotu umowy bez wymaganych dokumentéw, okreslonych w pkt 1), uznaje
si¢ za niewazne.

Zamawiajacy niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty ztozenia
waznego zgloszenia wyznacza Komisje odbiorows, zawiadamia o tym fakcie
Wykonawce oraz przystepuje do odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, ze przedmiot zaméwienia nie zostat
wykonany w cato$ci, Zamawiajacy uzna zgloszenie gotowosci do koncowego
odbioru za niewazne, przedwczesne, niewywotujace skutkow prawnych

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Komisja sporzadzi protokét z
przeprowadzonych czynnosci, w ktorym wskaze Wykonawcy ewentualne wady i
usterki do usuni¢cia oraz wyznaczy termin na ich usunigcie. Protokot sporzadza si¢
w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Po uptywie terminu na usunig¢cie usterek, Komisja - w terminie 7 dni - dokona
odbioru koncowego przedmiotu umowy z uwzglednieniem usuni¢tych usterek.

Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy Strony spisuja protokédt
odbioru zawierajacy wszelkie ewentualne ustalenia. Protokot sporzadza sie w
dwéch jednobrzmiagcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron,

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) Jezeli wady sg nieistotne oraz nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
polecenia Wykonawcy ich usunigcia pod warunkiem odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia zgodnie z § 7 ust. 3,

b) jezeli wady nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem, a wady te nie nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajgcy
obniza wynagrodzenia zgodnie z § 7 ust. 3,

c) jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy zada od Wykonawcy wykonania w
wyznaczonym przez niego technicznie uzasadnionym terminie przedmiotu
umowy po raz drugi wytacznie na jego koszt. W przypadku nieterminowego
wykonania po raz drugi przedmiotu umowy, Zamawiajagcy moze zleci¢
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy oraz
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy i zgda¢ kar umownych na zasadach
okreslonych w § 12 ust. 1 pkt 8.

W przypadku odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy, Zamawiajgcy wyznacza
Wykonawcy termin odbioru przedmiotu umowy nie po6zniej niz 30 dni przed data
uptywu okresu rekojmi za wady 1 gwarancji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
wad i usterek, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy termin na ich usunigcie. Jezeli
wystapi opdznienie w terminie usuni¢cia wad w stosunku do wyznaczonego terminu,
Zamawiajacy moze zada¢ kar umownych na zasadach okreslonych w § 12 ust. 1 pkt 2.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia corocznych przegladow
gwarancyjnych. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pisSmie o terminie przegladu
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gwarancyjnego, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowigzek
wyznaczenia Swojego przedstawiciela, ktory bedzie uczestniczyt w tych przegladach.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do ktoregokolwiek odbioru lub przegladu
gwarancyjnego, Zamawiajacy przeprowadzi stosowne czynnosci zwigzane z odbiorem
lub przegladem bez jego obecnosci ze skutkiem wigzacym dla Wykonawcy, w
szczegbdlnosci w zakresie stwierdzonych wad lub usterek w przedmiocie umowy.

§ 9 Zasady rozliczen i platnosci za przedmiot umowy

Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie w okresach miesigcznych,
w oparciu o protokoty odbioru czeSciowego, stwierdzajgce procentowe zaawansowanie
wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzone przez Zamawiajacego, do osiggniecia 90%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

Pozostate 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy,
ptatne bedzie po dokonaniu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 3 umowy.

Podstawa wystawienia faktur czesciowych, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, beda proto-
koty odbioru czesciowego, potwierdzone i podpisane przez Zamawiajacego oraz Wyko-
nawcg. Protokot sporzadza i przedktada Wykonawca w terminie 7 dni od uptywu danego
miesigca, a weryfikuje 1 zatwierdza Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia.

Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastapi w oparciu o fakture koncows, wysta-
wiong na podstawie protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, potwierdzonego i
podpisanego przez Zamawiajacego bez uwag lub zastrzezen.

Wykonawca, w terminie do 30 dni od wystawienia faktury, pod rygorem wstrzymania ptat-
nosci, zobowigzany jest ztozy¢ nastepujgce dokumenty:

1) W przypadku realizacji przedmiotu umowy lub rozliczanej przy udziale
Podwykonawcow:

a) Pisemne potwierdzenie przez podwykonawce, lub dalszego podwykonawce, o
ktorych mowa w ust. 7 ponizej, ktorego wierzytelnos$¢ jest czescig sktadowa
wystawione] faktury, dokonania zaptaty na rzecz tego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy lub innych dowoddéw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Potwierdzenie winno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tej faktury.

b) Polecenie dokonania cesji na rzecz Podwykonawcy, w oparciu o wczesniej
ztozong umowe¢ przelewu wierzytelnosci. W takim przypadku Zamawiajacy
zaptaci nalezno$¢ przypadajaca Podwykonawcy bezposrednio na jego rachunek a
nalezno$¢ wynikajaca z faktury, po pomniejszeniu o kwoty przelane na rachunek
Podwykonawcow zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy. Polecenie cesji
musi zosta¢ potwierdzone przez Podwykonawcg.

2) Oswiadczenie Wykonawcy, ze swiadczenia, ktore sg rozliczane dang fakturg zostaty
wykonane bez udziatu Podwykonawcow lub przy udziale jedynie Podwykonawcow
zgloszonych Zamawiajgcemu,

3) Kopia zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru przedmiotu umowy,
zawierajgcego stwierdzenie, ze przedmiot umowy zostaje odebrany przez
Zamawiajacego.

W przypadku niedostarczenia potwierdzenia lub innych dowodéw potwierdzajacych za-
ptate wymagalnego wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, Zamawiajacy ma
prawo do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystuguja-
cego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Za-
mawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z ory-
ginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona ptatnosci przelewem na rachunek Wykonawcy lub Podwykonawcy
w terminie do 60 dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajgcego prawidtowej faktury
VAT wraz z wymaganymi dokumentami.

Termin zaplaty uwaza si¢ za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiajacego zostanie
obcigzony w terminie okre§lonym w ust. 10 powyze;j.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wyko-
nawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wyna-
grodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.7. Zama-
wiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o0 ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodze-
nia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7, lub konieczno$¢ dokonania bezposred-
nich zaptat na sume wieksza niz 25% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy zgodnie z ust. 6 powyzej, Wy-
konawcy nie przystuguja odsetki ustawowe za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku nieztozenia przez Wykonawce wraz z fakturg dokumentow wskazanych w
ust. 5, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pismo zawierajace:

1) wezwanie do uzupetnienia w/w dokumentow w wyznaczonym terminie,
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19.

2) informacjg, ze w przypadku nieuzupetnienia w/w dokumentow, Zamawiajacy uzna
ze Wykonawca uchyla si¢ od obowigzku zaptaty naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia,

3) mozliwos¢ pisemnego zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnoS$ci
bezposredniej  zaptaty  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy; w takim przypadku Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

4) Informacj¢ odnos$nie mozliwo$ci zgloszenia przez Wykonawce pisemnych uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy,
wraz ze wskazaniem terminu sktadania tych uwag, nie krétszego niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci okreslonej w ust. 7 Zamawiajacy naliczy Wyko-
nawcy kar¢ umowng okreslong w § 12 ust. 1 pkt 3.

Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajagcemu przystuguje prawo do potracania z wynagro-
dzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen
z tytutu szkdd 1 kar umownych.

§ 10 Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy (ZNWU) W WYSOKOSCI eeveerreneinrecneenennne zk.

Zamawiajacy zwraca wniesione ZNWU w nastepujacy sposob:

1) Kwote .......oeevnennn. zt (70% wniesionego ZNWU), Zamawiajacy zwraca W Ciagu
30 dni od daty zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajacego, ze przedmiot umowy zostal wykonany nalezycie,

2) Kwote........oenin. zt (30% wniesionego ZNWU) stuzacg do pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady, Zamawiajacy zwalnia nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, po zaspokojeniu ewentualnych
uzasadnionych roszczen Zamawiajacego.

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, przed uplywem okresu rekojmi za wady,
Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego, o ktorym mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wniesionego ZNWU ewentualnych
roszczen z tytulu szkod 1 kar umownych.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy, ZNWU wraz z powstaltymi odsetkami
bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi. Okres oraz zakres odpowiedzialnosci w odniesieniu do rekojmi
jest zgodny z § 11 ust. 2.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci wynikajacych z wykonania przedmiotu niniejsze;j
umowy oraz na podstawie postanowien umowy wystapi okoliczno$¢ przedtuzenia terminu
realizacji umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
Wykonawca przed zawarciem aneksu zmieniajacego ten termin, zobowigzany jest do
przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajagcy z aneksu do
umowy.

§ 11 Rekojmia oraz gwarancja jakosci na przedmiot umowy
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Wykonawca na przedmiot umowy w catlym zakresie, udziela Zamawiajacemu gwarancji
na warunkach okreslonych w zatgcznikach do niniejszej umowy.

Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzaja odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi na
okres .........cooiiiiiiinnn.. miesi¢cy liczac od daty podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy, z uwzglednieniem odpowiedzialno$ci zgodnej z
ust.1.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystapi¢ do
ich usuniecia. Zamawiajacy pisemnie wyznaczy Wykonawcy technicznie uzasadniony
termin usunigcia wad. W przypadku opo6znienia dtuzszego niz 7 dni w przystgpieniu do
usuni¢cia wad w stosunku do wyznaczonego terminu, ZamawiajaCcy ma prawo zleci¢ ich
usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce
kara umowna zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2.

Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi
ponosi Wykonawca.

W przypadku usunigcia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na
nowo.

Zamawiajacy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytulu r¢kojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakos$ci.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi za wady takze po uptywie terminu
rekojmi jesli zgtosi wade przed uptywem tego terminu

Zamawiajacy zastrzega sobie wykonanie uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z tytulu gwarancji.

§ 12 Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za nieterminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia okre§lonego w § 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku
do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w okresie udzielonej rekojmi za wady
lub gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, a w przypadku opdznienia dtuzszego niz 7 dni roboczych
Zamawiajacy moze dodatkowo zleci¢ usunigcie wad innemu podmiotowi, a kosztami
obcigzy¢ Wykonawce,

3) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jak roOwniez
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5 ustawy — Prawo zamowien publicznych - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 za kazde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,

4) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokosci 1,0%
wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 za kazde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 wust. 10 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, w wysokosci 1,0%
wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1 za kazde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,

6) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$cig z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 1,0% wynagrodzenia okreslonego w §
7 ust. 1 za kazde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,
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7) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
1,0% wynagrodzenia okre§lonego w § 7 ust. 1 za kazde stwierdzone tego rodzaju
zdarzenie,

8) za kazdy udokumentowany przypadek niedopelnienia przez Wykonawce
jakiegokolwiek innego obowiazku wynikajacego z § 5 ust. 5 powyzej niniejszej
umowy w wysokosci 1.000,00 zt brutto,

9) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 15 %
wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1,

10) kazdorazowo, gdy nie przedtuza wazno$ci wygasajacej polisy OC okreslonej w §4 ust.
12 na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

11) za kazdorazowy udokumentowany Notatkg Zamawiajacego przypadek odmowy lub
nieudostepnienia Dziennika budowy, pod warunkiem koniecznosci jego prowadzenia,
Zamawiajacemu lub osobie przez niego upowaznionej, w wysokosci 500,00 zt brutto,

12) za nieterminowe wniesienie ZNWU - w wysokosci 20 000,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwloki w stosunku do terminu wskazanego w §10 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych, do wysoko$ci poniesionej szkody na
zasadach og6lnych.

Za wynagrodzenie w rozumieniu niniejszego paragrafu bedace podstawa naliczania kar
umownych, Strony uznajg kwote brutto, o ktorej mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Kary umowne sg od siebie niezalezne i podlegaja kumulacji, jednakze taczna wysokos¢
kar umownych nie moze przekracza¢ 20% wynagrodzenia wykonawcy brutto.

W razie odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do tacznego naliczania kar wskazanych w
ust. 1 powyzej.

§ 13 Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu, do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,
przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o wystgpieniu jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu faktycznego wykonania czesci umowy,

2) gdy zostala ogloszona likwidacja przedsigbiorstwa Wykonawcy lub gdy nastgpito
wykreslenie go z rejestru,

3) gdy zostat wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy,
4) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy:
a) Wykonawca jest w zwloce z rozpoczeciem robot ponad 14 dni,

b) Wykonawca wstrzymuje roboty na okres ponad 7 dni robocze bez uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego,

c) Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktébrym mowa w § 4 ust. 12
umowy,

d) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umowg lub nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne, w tym roéwniez w zakresie

Strona 16 z 21



podwykonawstwa, w szczeg6lnosci gdy Wykonawca wykonuje roboty begdace
przedmiotem umowy niezgodnie z umowg lub z ustaleniami z Zamawiajacym,
wadliwie, niedbale, stosuje materiaty lub urzadzenia niezgodne z dokumentacja
projektowa, ztej jakosci lub nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

e) Wykonawca nie wyznacza odpowiedniego kierownika robot lub jego zastgpcy
zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy, co powoduje wstrzymanie
rob6t na okres dtuzszy niz 5 dni,

f)  Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy W Wyznaczonym
dodatkowym terminie na ich usunigcie,

g) Wykonawca nie dokona rozliczen finansowych z Podwykonawcami, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy,

h) w przypadku przekroczenia ktoregokolwiek =z terminéw wykonania
poszczegbdlnych etapow prac, zawartych w Harmonogramie Rzeczowo
Finansowym oraz po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do przyspieszenia
tempa robot,

1) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w niniejszej
umowy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz
5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

j) gdy Wykonawca nie wniesie lub nie przedtuzy waznosci ZNWU, o ktorym mowa
w §10,

5) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. lub art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art.
108 p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej] w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

d) Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
faktycznego wykonania czg$ci umowy.

Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi
podstawy dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczen w
stosunku do Zamawiajacego przekraczajacych wartos¢ wykonanych robot budowlanych
na dzien odstgpienia od umowy.

Odstepujacy od umowy, Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajagcemu
spowodowang tym szkodg chyba, ze odstgpienie nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada
wylacznie Zamawiajacy. W razie odstgpienia od umowy w terminie, o ktorym mowa w
ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia, przy udziale Zamawiajacego,
protokotu inwentaryzacji robot budowlanych w toku na dzien odstgpienia, zabezpieczenia
przerwanych robot w zakresie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata
odstagpienie od umowy oraz wezwania Zamawiajacego do odbioru wykonanych robot w
toku 1 robot zabezpieczajacych.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego moze odnosi¢ si¢ do catej umowy lub jej
czes$ci, Wykonawca réwniez wyraza zgode w imieniu wlasnym oraz w imieniu osob
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wykonujacych dokumentacj¢ projektowa na dokonanie w niej zmian bez dodatkowego
wynagrodzenia.

§ 14 Zakres i forma zmian i uzupelnien umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i uzupelnien postanowien
zawarte] umowy w stosunku do tre$ci oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, na zasadach i w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i uzupelnien postanowien
zawartej umowy w zakresie zmiany terminu realizacji umowy, ktéry moze ulec zmianie
w uzasadnionych przypadkach, takich jak:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wystapienie niemozliwych do przewidzenia w czasie zawarcia umowy warunkoéw
technicznych wyniklych z wykonania rozbiorek elementow budynku Ilub
ujawnienia konfiguracji przebiegu instalacji elektrycznej, sanitarnej, wodno-
kanalizacyjnej, wentylacyjnej lub gazéw medycznych, majacych wplyw na
konstrukcje budynku i poprawne dzialanie instalacji,

w wyniku potrzeby dokonania zmian lub uzupelien w dokumentacji projektowej,
jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacj¢ okreslonego rodzaju robot
budowlanych, majacych wptyw na termin wykonania umowy,

w przypadku przerwy lub koniecznosci wprowadzenia zmian w realizacji
przedmiotu umowy na skutek dziatan podmiotdéw trzecich, organow administracji,
a w szczegdlnosci wprowadzeniu zapisOw zmieniajagcych planowany sposob i
zakres robot w prowadzonym postepowaniu administracyjnym i innych podmiotéw
o kompetencjach zblizonych do organéow administracji, w szczego6lnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore
spowodowatly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opoOznienie,

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowej, warunkow atmosferycznych
odbiegajacych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajacych prowadzenie
robot budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie proéb i1 sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, katastrofy budowlanej) majacej bezposredni wplyw na
terminowo$¢ wykonywania przedmiotu umowy,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacj¢ przedmiotu umowy,

zmian sposobu realizacji przedmiotu niniejszej umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci,
na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnoSci
nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) pojawienie si¢ na rynku materialdow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
pozniejszych kosztow eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy,

b) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
budowlanych pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow pdzniejszej eksploatacji
wykonywanego przedmiotu umowy,

c) w wyniku stwierdzenia wad dokumentacji projektowej lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory jg przygotowano, gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem w sposéb
nienalezyty przedmiotu umowy.
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7) zmiany jakoS$ci lub innych parametréow charakterystycznych dla danego elementu
robot lub zmiany technologii, jesli jest to uzasadnione dla prawidlowego wykonania
robot budowlanych,

8) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zwigzang z tym ewentualng zmiang
wynagrodzenia, w wyniku zaistnienia innych okolicznosci prawnych,
ekonomicznych lub technicznych, skutkujacych mozliwoscig niewykonania lub
wykonania w sposob nienalezyty przedmiotu umowy.

9) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowigzywania niniejszej
umowy stawki podatku VAT,

10) zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego. Jesli taka osoba
zgodnie z WZ nalezy do wymaganego personelu Wykonawcy, Wykonawca nie
pdzniej niz z datg zmiany musi zapewni¢ nowg osobeg, spetniajaca stawiane w WZ
wymagania,

11) zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby
powotywat si¢ Wykonawca, na zasadach okreslonych w ustawie — Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu;
Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktoérej mowa powyzej wylacznie wtedy, gdy
Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i uzupelnien postanowien
zawartej umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ktore moze
ulec zmianie w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych, zmiany
technologii, jezeli sg niezb¢dne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamdéwienia
oraz w przypadku wykonania innych robdt, nieujetych w zamowieniu — W
szczegblnosci, gdy:

1) prowadza do obnizenia kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji
(uzytkowania) obiektu,

2) poprawiajg warto$¢ lub podnoszg sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

3) sa dokonywane w zwigzku ze zmiang obowigzujacych przepisow,

4) podnoszg wydajnos¢ urzadzen lub bezpieczenstwo wykonywania robot,

5) usprawniajg obiekt w trakcie jego uzytkowania,

6) s3 konieczne do usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

7) nastapi zmiana lokalizacji trasy przewodow w ramach okres$lonej lokalizacji.

Roboty zamienne lub zmiana technologii, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, rozliczane

beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych

przez Zamawiajacego. Kosztorysy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, beda
opracowane w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe na roboty lub technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamOwieniu zostang ustalone w wysoko$ci nie wigkszej niz przyjete w ofercie
Wykonawcy, przy czym w sytuacji, gdy ceny jednostkowe rob6t lub technologii,
ktore okreslone zostalty w ofercie Wykonawcy, przekraczajg ceny obliczone na
zasadach wskazanych w pkt. 2 ponizej, do obliczenia wynagrodzenia tych robot
stosuje si¢ zasady okreslone w pkt. 2.
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2) w przypadku robdt niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub dla robot nie wystepujacych w
zamoOwieniu podstawowym, ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie
czynnikow produkcji najnizszych okre§lonych w publikacji SEKOCENBUD dla
kwartatu poprzedzajacego wystapienie konieczno$ci wykonania tych robot.
Zamawiajacy nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak
rowniez sktadnikow cenotworczych podanych w ofercie Wykonawcy.

. Warunkiem dokonania zmian jest uzasadnienie koniecznos$ci i wskazanie wplywu
zmian na realizacj¢ przedmiotu zamodwienia oraz zgloszenie wniosku o zmiang
niezwlocznie po dniu wystapieniu jednej z okolicznosci, o ktorych mowa ust. 2 lub ust.
3 powyzej.

. W celu dokonania zmiany Umowy, Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do
zawarcia aneksu do umowy obejmujgcego wykonanie robot zamiennych lub zmiany
technologii lub robdt dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez strony na
zasadach okreslonych w ust. 3 powyzej i przy odpowiedniej zmianie terminu wykonania
przedmiotu umowy, a Wykonawca jest zobowigzany taki aneks zawrze¢ niezwlocznie,
przy czym nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, o ile wykonanie
tych robét nie przekracza jego zdolnos$ci technicznych lub zawodowych Naruszenie
przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu, uprawnia
Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.

. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci w postaci aneksu podpisanego przez Strony.

§ 17 Dostep do informacji publiczne;j

. Wszelkie materialy, dokumenty oraz informacje uzyskane przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego, w sposob zamierzony lub przypadkowy w zwigzku z realizacja
Umowy, moga by¢ wykorzystane tylko w celu jej realizacji. Wykonawca nie bedzie
publikowaé, przekazywac, ujawnia¢ ani udziela¢ zadnych informacji, ktore uzyska
W zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, o ile nie bedzie to uchybia¢ aktualnie
obowigzujacym przepisom prawa.

. Wykonawca os$wiadcza ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w
rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej (Dz.U. z 2022 p0z.902 z p6zn. zm.), ktora podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy.

§ 18 Sposéb doreczania pism

. Strony oswiadczaja, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac beda jako
adresy do dorgczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

W przypadku dokonania zmiany ww. adresow, Strona dokonujaca zmiany zobowigzana
jest niezwlocznie powiadomi¢ druga Strong o powyzszym fakcie. Brak informacji o
dokonanej zmianie upowaznia druga Stron¢ do przyjecia domniemania, ze wystana
przesytka listowa polecona zostanie dor¢czona w cCiggu trzech dni od daty wystania.
Skutek dorgczenia bedzie miat rowniez zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej
z adnotacja poczty typu: ,,Nie podjeto w terminie”, ,,Adresat wyprowadzit si¢” itp.
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§ 19 Hierarchia waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot budowlanych
okreslonych w niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowiazkéw Zamawiajacego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych

dokumentow:

1. Umowa wraz z zalacznikami do umowy.

2. Dokumentacja projektowa

3. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ),

4. Oferta Wykonawcy.

§ 20 Klauzula Salwatoryjna

1. Strony uznaja wszystkie postanowienia Umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak
jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo
niewykonalne, pozostaje to bez wplywu na waznos¢ pozostatych postanowien Umowy
chyba, ze bez tych postanowien Strony Umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa
zmiana lub uzupelieniec Umowy w sposob okreslony w ust. 2.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze si¢ lub stanie niewazne

albo niewykonalne, Strony zobowigzane beda do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia
Umowy w sposob oddajacy w sposob mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony
w postanowieniu, ktore uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

§ 21 Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory wynikajace z realizacji umowy lub z nig zwigzane, Strony be¢da
rozstrzyga¢ w drodze polubownej, a w przypadku nie osiagni¢cia porozumienia,
sprawy sporne beda rozstrzygane na drodze sadowej przez wiasciwy rzeczowo Sad
Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim bedzie interpretowana.

3. Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czg¢s¢, sa nizej
wymienione dokumenty stanowiace zlaczniki do SWZ:

1) Zalacznik nr 1- Dokumentacja projektowa

2) Zakacznik 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
3) Zalacznik nr 3 — Przedmiar robot

4) Zalacznik nr 4 — Oferta Wykonawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg zastosowanie majg postanowienia
dokumentacji postgpowania oraz oferta Wykonawcy, a takze przepisy ustawy Prawo
budowlane oraz Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z p6zn.zm.),
jezeli ustawa Prawo zamowien publicznych nie stanowi inaczej.

5. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zarOwno nazwane jak i nienazwane
zatgcznikami, stanowig integralna cz¢§¢ Umowy.

Niniejsza Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia. Dniem zawarcia Umowy jest dzien
ztozenia podpisu przez ostatnig ze Stron.

6. Umowg sporzadzono w dwoch, jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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